
 

REGIÓN CLIMÁTICA: 

S E C O  Y  S E M I S E C O

LA CASA 3



MVP 15MVP 14

La casa 3 propone 3 diferentes posibilidades de crecimiento.
En este manual aparece información desarrollada para la etapa 
de una recámara en planta baja (1 en el diagrama), para la etapa 
de un nivel y medio (2 en el diagrama) y para la etapa de dos 
niveles completos (3 en el diagrama). El objetivo de presentar 
esto es permitir que cada familia elija la etapa que mejor se 
adecúe a las necesidades y al presupuesto disponible.

Es muy importante aclarar que en el siguiente cuadro aparecen 
los costos de forma incremental (lo que costaría construir 
solamente el espacio marcado en naranja, asumiendo que el 
espacio en gris ya estuviera construido).

En la sección de presupuestos, se presentan los costos 
acumulados para las tres etapas desarrolladas que se 
mencionan en el párrafo anterior.
Para cada etapa de crecimiento se presentan dos costos: el 
primero es para construir una obra habitable, el segundo es el 
costo adicional de los acabados.

”Obra habitable” se refiere a una obra en la que se terminan los 
elementos estructurales y los muros; que tiene sólo puertas y 
ventanas exteriores, pero no interiores; que aunque tiene todas 
las instalaciones preparadas, tiene terminado sólo un WC, un 
lavabo y una tarja en la cocina, y un foco y un enchufe por 
cuarto. Esta etapa no contempla aplanado ni pintura. Por otro 
lado, el costo adicional de “acabados” es el diferencial para 
dejar la casa totalmente terminada: corresponde al resto de los 
muebles de baño, al cableado completo y todos los focos, al 
aplanado y la pintura. Conceptos que, aunque son importantes, 
no son imprescindibles en un primer momento.

El objetivo de hacer esta separación es poner sobre la mesa 
la posibilidad de construir hasta una etapa semifinal, o de 
aprovechar el presupuesto inicial para hacer una mayor cantidad 
de metros cuadrados, que se puedan hacer más cómodos y 
estéticos más adelante.

La casa en etapas
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PROTOTIPO  BASE 

 1 RECÁMARA EN  

PLANTA BAJA 

 P3 / A3

+ 1  RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA 

P3 / A2

3

+ COMERCIO 

+ 1 RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA

P3 / A1

# ESPACIO m2 OBRA HABITABLE ACABADOS

1 1 Recámara en Planta Baja 37.68 $196,033.98 $44,787.52

2 + 1 Recámara en Planta Alta 22.86 $73,767.24 $49,151.87

3 + Comercio +1 Recámara en Planta Alta 12.08 $43,637.18 $10,807.88

M
E

D
ID

O
R

T. G
A

S

CALENTADOR

A
C

C
E

S
O

T. G
A

S

CALENTADOR

M
E

D
ID

O
R

TA
B

LE
R

O
 E

.

T. G
A

S

CALENTADOR

21

PROTOTIPO  BASE 

 1 RECÁMARA EN 

PLANTA BAJA 

P3 / A3

+ 1  RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA 

P3 / A2

3

+ COMERCIO 

+ 1 RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA

P3 / A1

# ESPACIO m2 OBRA HABITABLE ACABADOS

1 1 Recámara en Planta Baja 37.68 $196,033.98 $44,787.52 

2 + 1 Recámara en Planta Alta 22.86 $73,767.24 $49,151.87

3 + Comercio +1 Recámara en Planta Alta 12.08 $43,637.18 $10,807.88 

M
E

D
ID

O
R

T. G
A

S

CALENTADOR

A
C

C
E

S
O

T. G
A

S

CALENTADOR

M
E

D
ID

O
R

TA
B

LE
R

O
 E

.

T. G
A

S

CALENTADOR

21

PROTOTIPO  BASE 

 1 RECÁMARA EN 

PLANTA BAJA 

P3 / A3

+ 1  RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA 

P3 / A2

3

+ COMERCIO 

+ 1 RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA

P3 / A1

# ESPACIO m2 OBRA HABITABLE ACABADOS

1 1 Recámara en Planta Baja 37.68 $196,033.98 $44,787.52

2 + 1 Recámara en Planta Alta 22.86 $73,767.24 $49,151.87

3 + Comercio +1 Recámara en Planta Alta 12.08 $43,637.18 $10,807.88

M
E

D
ID

O
R

T. G
A

S

CALENTADOR

A
C

C
E

S
O

T. G
A

S

CALENTADOR

M
E

D
ID

O
R

TA
B

LE
R

O
 E

.

T. G
A

S

CALENTADOR

21

PROTOTIPO  BASE 

 1 RECÁMARA EN 

PLANTA BAJA 

P3 / A3

+ 1  RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA 

P3 / A2

3

+ COMERCIO 

+ 1 RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA

P3 / A1

# ESPACIO m2 OBRA HABITABLE ACABADOS

1 1 Recámara en Planta Baja 37.68 $196,033.98 $44,787.52

2 + 1 Recámara en Planta Alta 22.86 $73,767.24 $49,151.87

3 + Comercio +1 Recámara en Planta Alta 12.08 $43,637.18 $10,807.88

M
E

D
ID

O
R

T. G
A

S

CALENTADOR

A
C

C
E

S
O

T. G
A

S

CALENTADOR

M
E

D
ID

O
R

TA
B

LE
R

O
 E

.

T. G
A

S

CALENTADOR

21

PROTOTIPO  BASE 

 1 RECÁMARA EN 

PLANTA BAJA 

P3 / A3

+ 1  RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA 

 P3 / A2

3

+ COMERCIO 

+ 1 RECÁMARA EN 

PLANTA ALTA

P3 / A1

# ESPACIO m2 OBRA HABITABLE ACABADOS

1 1 Recámara en Planta Baja 37.68 $196,033.98 $44,787.52

2 + 1 Recámara en Planta Alta 22.86 $73,767.24 $49,151.87

3 + Comercio +1 Recámara en Planta Alta 12.08 $43,637.18 $10,807.88

P3A1

P3A2

P3A3

PROT.



MVP 70 MVP 71

Presupuesto

Página 1 de 2

 :  

PROTOTIPO 1    _  1 RECÁMARA EN P. B. 37.68m2

CASA HABITABLE   _  1 RECÁMARA EN P. B.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

OBRA CIVIL

PRELIMINARES ( Excavaciones y Rellenos )
Trazo de terreno m2 45.0000 7.64 343.80
Relleno con Tepetate m3 6.7500 586.30 3,957.53
Excavacion  a mano m3 3.7163 93.56 347.70

Total  PRELIMINARES ( Excavaciones y Rellenos ) 4,649.03

CIMENTACION ( Plantillas, Contratrabes y losa de cimentacion)
Contratrabe CT-1 de 20 de ancho x 60 ml 53.0900 566.16 30,057.43
Plantilla de 5 cm de concreto f'c= 100 kg/cm2 m2 10.6200 119.41 1,268.13
Losa de cimentacion de 12cm de concreto f c=200kg/cm2 m2 35.2360 695.33 24,500.65

Total  CIMENTACION ( Plantillas, Contratrabes y 55,826.21

ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA ( Muros de tabique, castillos, cadenas trabes, losas
macizas y losas aligeradas)
Muros de tabique rojo recocido 6x12x24cm m2 83.4700 318.26 26,565.16
Castillos C1 de 15x12 armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2
@15cm

ml 50.3500 249.43 12,558.80
Castillos C2 de 20X12cm f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas del #3 y
estribos del #2 @15cm

ml 7.9500 267.07 2,123.21
Anclaje de castillos pza 22.0000 8.93 196.46
Dalas DL-1 de 20x12cm concreto f'c=200kg/cm2 armada con 4 varillas del
#3 y estribos del #2@18cm

ml 2.4000 286.11 686.66
Dalas DL-2 de 26x12cm de concreto f'c=200kg/cm2 armada con 4 varillas
del #4 y estribos del #2@18cm

ml 24.0200 384.26 9,229.93
Dalas DL-3 de 30x12cm de concreto f'c=200kg/cm2 armada con 4 varillas
del #4 y estribos del #2@18cm

ml 6.3300 420.46 2,661.51
Losa maciza de 12 cm de espesor, con concreto f'c=200kg/cm2, armada
con varilla del #3@15cm

m2 3.1900 859.55 2,741.96
Losa maciza de 12 cm de espesor, con concreto f'c=200kg/cm2, armada
con varilla del #3@15cm

m2 4.0470 949.34 3,841.98
Losa volada de 76cm de largo, en forma trapezoidal de 15-8 cm, armada
con varilla del #3 @15cm

ml 5.9000 761.33 4,491.85
Dala de cerramiento de 15x12 cm 15x12 con concreto f'c=200kg/cm2,
armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @18cm

ml 12.9300 259.10 3,350.16
Losa aligerada de vigueta y bovedilla de 20cm de espesor, con vigueta de
alma cerrada de 11cm de ancho,y bovedilla de cemento de 60x30cmx 15cm

m2 31.0000 642.88 19,929.28
Cadena de volado de 26 x10cm, armada con 3 varillas del #3, y grapas del # 
2@15cm, concreto f'c=200kgcm2

ml 3.6700 289.66 1,063.05
Relleno de tezontle de 20cm de espesor m2 4.0470 132.04 534.37
Firme de 5cm de espesor, concreto f'c=200kg/cm2 m2 4.0470 185.87 752.22
Celocia de de tabique m2 0.5400 144.76 78.17

Total  ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA ( Muros de tabi 90,804.77
Total  OBRA CIVIL 151,280.01

INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZACIONES

INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones para salidas de iluminacion y contactos
con poliducto guiado y caja cuadrada  )
Poliducto  para  salidas  electricas sal 5.0000 113.27 566.35
Poliducto  para  salidas  electricas sal 5.0000 106.62 533.10
Poliducto  para  salidas timbre sal 1.0000 87.87 87.87
Poliducto  para  salidas  electricas acometida sal 1.0000 100.39 100.39

Total  INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones p 1,287.71

INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidraulicas   para alimentar muebles)
Salida  hidraulica  para wc sal 1.0000 336.64 336.64
Salida  hidraulica  para Lavabo sal 1.0000 445.15 445.15
Salida  hidraulica  para tarja sal 1.0000 547.59 547.59
Salida  hidraulica  para regadera sal 1.0000 373.37 373.37

Total  INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidraulica) 1,702.75

INSTALACION SANITARIA ( Tuberias de pvc para drenajes y descargas y registros)
Registro Sanitario  de 60x40x60 pza 1.0000 2,038.13 2,038.13
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Salida sanitaria para lavabo sal 1.0000 159.86 159.86
Salida sanitaria para regadera sal 1.0000 159.86 159.86
Salida sanitaria para tarja sal 1.0000 159.86 159.86
Salida sanitaria para wc. sal 1.0000 161.14 161.14
Tuberia de pvc sanitario de 100 mm ml 8.2400 89.89 740.69
Tuberia de pvc sanitario de 150 mm ml 0.5000 195.64 97.82
Salida sanitaria para Lavadero sal 1.0000 371.95 371.95

Total  INSTALACION SANITARIA ( Tuberias de pvc 3,889.31

INSTALACION ESPECIALES  ( canalizaciones para salidas de telefono y tv, con
poliducto guiado y caja cuadrada)
Canalizacion  para  salidas  para tv y t sal 1.0000 185.48 185.48
Total  INSTALACION ESPECIALES  ( canalizaciones 185.48

INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberia de pvc, gargolas)
Gargola de 15x15x25 en forma U pza 3.0000 295.92 887.76

Total  INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberi 887.76

INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en salidas  dejando  1 foco y 1 enchufe por
cuarto )
Salida electrica para lampara sal 5.0000 267.61 1,338.05
Salida electrica para contacto sal 5.0000 148.37 741.85
Luminaria De Empotrar sal 5.0000 353.84 1,769.20
Contacto sencillo sal 7.0000 144.94 1,014.58
Apagador sencillo pza 5.0000 116.50 582.50

Total  INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en sali 5,446.18

INSTALACION DE GAS ( instalacion tuberia y piezas  o pe-al-pe para estufa y
calentador)
Salida para instalacion de gas sal 1.0000 3,344.01 3,344.01
Total  INSTALACION DE GAS ( instalacion tuberia 3,344.01
Total  INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZAC 16,743.20
ACABADOS

VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES ( con perfiles metalicos y con cristal )
Cancel de 1.99 m. de largo x 0.45 de alt pza 1.0000 1,074.07 1,074.07
Puerta de 0.90 m. de largo x 0.45 de alt pza 2.0000 1,064.97 2,129.94

Puerta  abatible de 0.90 m. de largo x 2 pza 2.0000 3,441.57 6,883.14

Cancel de 1.99 m. de largo x 2.20 de alt pza 1.0000 3,611.53 3,611.53

Total  VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES ( con perf 13,698.68

IMPERMEABILIZACION( prefabricado )
Impermeabilizante m2 39.1500 129.66 5,076.19
Total  IMPERMEABILIZACION( prefabricado ) 5,076.19
MUEBLES SANITARIOS ( Wc, lavabo, tarja, calentador, tinaco y lavadora; con
valvulas, accesorios y mezcladoras)
Sanitario con tanque pza 1.0000 1,502.03 1,502.03
Lavabo de sobreponer pza 1.0000 2,489.77 2,489.77
Tarja de acero inoxidable pza 1.0000 2,200.37 2,200.37
regadera pza 1.0000 1,102.56 1,102.56
Calentador de paso para un servicio pza 1.0000 1,941.17 1,941.17
Total  MUEBLES SANITARIOS ( Wc, lavabo, tarja, 9,235.90

Total  ACABADOS 28,010.77

Total  CASA HABITABLE   _  1 RECÁMARA EN P. B. 196,033.98
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OBRA ACABADOS  _  1 RECÁMARA EN P. B.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

ACABADOS EN PISOS ( Losetas ceramicas , adoquines )
Azulejo 20x20 cm m2 12.0000 299.22 3,590.64
Adopasto de 20x20 m2 7.4900 223.47 1,673.79
Total  ACABADOS EN PISOS ( Losetas ceramicas , 5,264.43
ACABADOS EN MUROS ( Sellador)
Sellador para tabiques rojo  mate m2 106.8500 42.13 4,501.59
Loseta de pasta  20x20 cm colocado en mu m2 2.1600 2,895.55 6,254.39
Vidrio espejo de 6 mm pza 1.0000 1,245.81 1,245.81
Total  ACABADOS EN MUROS ( Sellador) 12,001.79
CARPINTERIA (Closets y repisas )
Closet de 0.60 m de ancho, 1.50 m de lar pza 1.0000 9,888.26 9,888.26
Repisas de madera de 5 cm pza 2.0000 785.97 1,571.94
Costillas de madera pza 4.0000 434.56 1,738.24

Total  CARPINTERIA (Closets y repisas ) 13,198.44

VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES ( con perfiles metalicos  y con cristal )
Puerta de baño  0.80 m. de largo x 0.30 pza 1.0000 527.69 527.69
Puerta abatible de 0.80 m. de largo x 2. pza 1.0000 2,244.14 2,244.14
Total  VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES ( con perf 2,771.83

INSTALACIONES DE ACABADOS

INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones para salidas de iluminacion y contactos
con poliducto guiado y caja cuadrada  )
Poliducto  para  salidas  electricas lam sal 3.0000 113.27 339.81
Poliducto  para  salidas  electricas con sal 5.0000 106.62 533.10

Total  INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones p 872.91

INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidraulicas   para alimentar muebles)
Salida  hidraulica  para lavadero sal 1.0000 415.69 415.69
Salida  hidraulica  para tinaco sal 1.0000 779.45 779.45
toma de agua pza 1.0000 2,927.35 2,927.35
Valvula Globo 1/2 tuboplus pza 1.0000 190.23 190.23
Valvula plus de compuerta de 25 mm pza 1.0000 266.63 266.63
Tinaco de 1,100 lts de plastico pza 1.0000 2,860.17 2,860.17

Total  INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidrau 7,439.52
INSTALACION ESPECIALES  ( canalizaciones para salidas de telefono y tv, con
poliducto guiado y caja cuadrada)
Canalizacion  para  salidas  para tv y t sal 2.0000 185.48 370.96

Total  INSTALACION ESPECIALES  ( canalizaciones 370.96
INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en salidas  dejando  1 foco y 1 enchufe por
cuarto )
Salida electrica para lampara sal 3.0000 267.61 802.83
Salida electrica para contacto sal 5.0000 148.37 741.85
Luminaria De Empotrar sal 3.0000 353.84 1,061.52
Contacto sencillo sal 1.0000 144.94 144.94
Apagador sencillo pza 1.0000 116.50 116.50

Total  INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en sali 2,867.64
Total  INSTALACIONES DE ACABADOS 11,551.03

Total  OBRA ACABADOS 3A 44,787.52

Total  PRIMERA ETAPA  PROTOTIPO 3A 240,821.50
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PROTOTIPO 2   _  + 1 RECÁMARA EN P. A. 22.86m2

CASA HABITABLE    _  + 1 RECÁMARA EN P. A.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

OBRA CIVIL
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA ( Muros de tabique, castillos, cadenas trabes, losas
macizas y losas aligeradas)
Castillos C1 de 15x12, con concreto f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas
del #3 y estribos del #2 @15cm

ml 23.85 249.43 5,948.91
Demolicion de losa de concreto m2 3.60 492.20 1,771.92
Demolicion de impermeabilizante m2 32.85 16.32 536.11
Castillos C2 de 20X12, con concreto f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas
del #3 y estribos del #2 @15cm

ml 5.30 267.07 1,415.47
Dalas DL-2 de 26x12 de concreto f'c=200kg/cm2 armada con 4 varillas del
#4 y estribos del #2@18cm

ml 23.74 384.26 9,122.33
Losa maciza de 12 cm de espesor, con concreto f'c=200kg/cm2, armada
con varilla del #3@25cm

m2 1.89 949.34 1,794.25
Dala de cerramiento de 15x12 con concreto f'c=200kg/cm2, armada con 4
varillas del #3 y estribos del #2 @18cm

ml 4.90 259.10 1,269.59
Losa aligerada de vigueta y bovedilla de 20cm de espesor, con vigueta de
alma cerrada de 11cm de ancho,y bovedilla de cemento de 60x30cmx 15cm

m2 22.86 642.88 14,696.24
Celocia de de tabique macizo m2 0.54 144.76 78.17
Muros de tabique rojo recocido 6x12x24 m2 68.04 318.26 21,654.41
Escalera de 10cm de espesor x 1.00m de ancho, formada por 2 rampas pza 1.00 3,782.57 3,782.57
Forjado de escalones de concreto de 18 de peralte  x 28cm de huella pza 20.00 416.16 8,323.20
Barra de cocina de 2.10 m de largo x 10cm de espesor x 60 cm de ancho
con  concreto f c= 200 kg/cm2

pza 1.00 1,874.14 1,874.14

Total  ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA ( Muros de tabi 72,267.31
Total  OBRA CIVIL 72,267.31
INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZACIONES
INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones para salidas de iluminacion y contactos
con poliducto guiado y caja cuadrada  )
Poliducto  para  salidas  electricas lamparas sal 2.00 164.88 329.76
Poliducto  para  salidas  electricas sal 3.00 104.45 313.35

Total  INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones p 643.11
INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberia de pvc, gargolas)
Salida para bajada pluvial sal 1.00 264.98 264.98
Gargola de 15x15x25 en forma U pza 2.00 295.92 591.84

Total  INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberi 856.82
Total  INSTALACIONES 1,499.93

Total  CASA HABITABLE   _  + 1 RECÁMARA EN P. 73,767.24
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OBRA ACABADOS    _  + 1 RECÁMARA EN P. A.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

IMPERMEABILIZACION( prefabricado )
Impermeabilizante con membrana prefabricado de 3.5 mm de espesor m2 24.75 129.66 3,209.09

Total  IMPERMEABILIZACION( prefabricado ) 3,209.09
CANCELERIA, PUERTAS INTERIORES( con perfiles metalicos  con
cristal )

HR-01 puerta de acceso (ventanas de proyeccion) de 0.90 m. de largo x
0.45 de altura

pza 1.00 1,074.07 1,074.07
CN-01 Cancel de patio (ventanas de proyeccion) de 1.99 m. de largo x 0.45
de altura

pza 1.00 1,064.97 1,064.97
HR-01 puerta de acceso (puerta) abatible de 0.90 m. de largo x 2.20 de
altura

pza 1.00 3,611.53 3,611.53
CN-01 Cancel de patio (puertas) de 1.99 m. de largo x 2.20 de altura pza 1.00 3,441.57 3,441.57
CN-02 Cancel de patio (ventanas de proyeccion) de 1.99 m. de largo x 0.45
de altura

pza 1.00 1,064.97 1,064.97
HR-02 puerta de baño (ventanas de proyeccion) de 0.80 m. de largo x 0.30
de altura

pza 2.00 527.69 1,055.38
CN-02 Cancel de patio (puertas) de 1.99 m. de largo x 2.20 de altura pza 1.00 3,441.57 3,441.57
HR-02 puerta de baño (puerta) abatible de 0.80 m. de largo x 2.20 de altura pza 2.00 2,244.14 4,488.28
CN-03 Cancel de ventana fachada (ventanas de proyeccion) de 0.80 m. de
largo x 0.45 de altura

pza 1.00 657.93 657.93
HR-04 puerta de closet (puerta) abatible de 0.80 m. de largo x 2.20 de altura pza 1.00 2,549.84 2,549.84
CN-03 Cancel de ventana fachada (ventana) abatible de 0.90 m. de largo x
1.30 de altura

pza 1.00 1,118.05 1,118.05
HR-05 Barandal  pasillo de 3.463 x 1.10 m de altura pza 1.00 2,784.43 2,784.43
HR-06 Barandal escalera de 3.20 x 1.10 m de altura pza 1.00 2,426.39 2,426.39

Total  CANCELERIA, PUERTAS INTERIORES( con perf 28,778.98
CARPINTERIA (  closet   )
CA-01 closet de 0.60 m de ancho, 1.50 m de largo y 1.80 m de altura pza 1.00 9,888.26 9,888.26

Total  CARPINTERIA (  closet   ) 9,888.26
INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZACIONES
INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones para salidas de iluminacion y contactos

con poliducto guiado y caja cuadrada  )
Salida electrica para lampara sal 2.00 394.95 789.90
Salida electrica para contacto sal 3.00 566.89 1,700.67
Luminaria De Empotrar sal 1.00 353.84 353.84
Arbotante Para Interiores sal 1.00 293.34 293.34
Contacto sencillo sal 3.00 144.94 434.82
Apagador sencillo pza 3.00 116.50 349.50
Apagador 3 vias pza 1.00 161.70 161.70

Total  INSTALACION ELECTRICA 4,083.77
Total  INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZAC 4,083.77
ACABADOS EN MUROS ( SELLADOR)
Sellador para tabiques rojo  mate m2 75.76 42.13 3,191.77

Total  ACABADOS EN MUROS ( SELLADOR) 3,191.77

Total  OBRA ACABADOS   _  + 1 RECÁMARA EN P. 49,151.87

Total del presupuesto 122,919.11
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PROTOTIPO 3   _  COMERCIO + 1 RECÁMARA EN P. A. 12.08m2

CASA HABITABLE    _  COMERCIO + 1 RECÁMARA EN P. A.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

OBRA CIVIL
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA ( Muros de tabique, castillos, cadenas trabes, losas
macizas y losas aligeradas)
Castillos C1 de 15x12, con concreto f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas
del #3 y estribos del #2 @15cm

ml 39.6000 249.43 9,877.43

Demolicion de muro m2 5.3900 160.42 864.66
Muros de tabique rojo recocido 6x12x24 cm m2 50.9900 318.26 16,228.08
Dala de cerramiento de 15x12 con concreto f'c=200kg/cm2, armada con 4
varillas del #3 y estribos del #2 @18cm

ml 12.3000 259.10 3,186.93

Losa aligerada de vigueta y bovedilla de 20cm de espesor, con vigueta de
alma cerrada de 11cm de ancho,y bovedilla de cemento de 60x30cmx 15cm 
de espesor

m2 12.8000 642.88 8,228.86

Sellador para tabiques rojo  mate m2 50.9900 42.13 2,148.21

Total  ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA 40,534.17
Total  OBRA CIVIL 40,534.17

INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZACIONES
INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones para salidas de iluminacion y contactos
con poliducto guiado y caja cuadrada  )
Canalizacion  para  salidas  electricas  de  lamparas  con  poliducto  sal 3.0000 113.27 339.81
Canalizacion para salidas electricas de contactos con poliducto de 13
mm de diametro

sal 7.0000 106.62 746.34

Total  INSTALACION ELECTRICA ( canalizaciones p 1,086.15

INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidraulicas   para alimentar muebles)
Salida  hidraulica  para tarja sal 1.0000 547.59 547.59

Total  INSTALACION HIDRAULICA ( (tuberia hidrau 1,327.04

INSTALACION SANITARIA ( Tuberias de pvc para drenajes y descargas)
Salida sanitaria para tarja sal 1.0000 159.86 159.86

Total  INSTALACION SANITARIA ( Tuberias de pvc 159.86

INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberia de pvc, gargolas)
Salida para bajada pluvial sal 2.0000 264.98 529.96

Total  INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberi 529.96
Total  INSTALACIONES ALIMENTACIONES Y CANALIZAC 3,103.01

Total  CASA HABITABLE   _  COMERCIO + 1 RECÁMARA EN P. A. 43,637.18
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OBRA ACABADOS   _  COMERCIO + 1 RECÁMARA EN P. A.

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe

CANCELERIA, PUERTAS INTERIORES( con perfiles metalicos  o de aluminio con
cristal )
CN-02 Cancel de patio (ventanas de proyeccion) de 1.99 m. de largo x 0.45
de altura

pza 1.0000 1,064.97 1,064.97

CN-02 Cancel de patio (puertas) de 1.99 m. de largo x 2.20 de altura pza 1.0000 3,441.57 3,441.57
CN-03 Cancel de ventana fachada (ventanas de proyeccion) de 0.80 m. de
largo x 0.45 de altura

pza 1.0000 657.93 657.93

CN-03 Cancel de ventana fachada (ventana) abatible de 0.90 m. de largo x
1.30 de altura

pza 1.0000 1,118.05 1,118.05

Total  CANCELERIA, PUERTAS INTERIORES( con perf 6,282.52

INSTALACIONES
INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en salidas de iluminacion  y contactos, con
apagadores,  contactos y placas)
Salida electrica para lampara sal 3.0000 267.61 802.83
Salida electrica para contacto sal 7.0000 148.37 1,038.59
Arbotante Para Interiores sal 3.0000 293.34 880.02
Contacto sencillo sal 5.0000 144.94 724.70
Apagador sencillo pza 1.0000 116.50 116.50
Contacto doble sal 2.0000 185.44 370.88

Total  INSTALACION ELECTRICA ( Cableado en sali 3,933.52

INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberia de pvc, gargolas)
Gargola de 15x15x25 en forma U pza 2.0000 295.92 591.84

Total  INSTALACION PLUVIAL ( bajadas de  tuberi 591.84
Total  INSTALACIONES 4,525.36

Total  OBRA ACABADOS   _  COMERCIO                        
+ 1   RECÁMARA EN P. A.

10,807.88

Total del presupuesto 54,445.06



CASA 3




